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FECHA 	 16/10/2014 

CONTRATISTA 	ENGINEERING CO ENGECO LIMITADA 	 ODS No. 321 

N IT/C.C. 	 830109199 
DIRECCIÓN 	CARRERA 13 N° 22 - 85 SUR 

TELÉFONO 	3619153 

OBJETO GENERAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INSTALACION, ADECUACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO ACOMETIDA DE GAS 
NATURAL EN LAS ÁREAS NECESARIAS PARA LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, ESTADIO ALFONSO 
LOPEZ PUMAREJO, POLIDEPORTIVO E ICTA, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE BOGOTÁ.  

1. REALIZAR EL DISEÑO EN EL CUAL SE DEBE ENTREGAR MEMORIAS DE CALCULO, PLANOS Y LEGALIZACIÓN ANTES GAS 
NATURAL. 
2. REALIZAR LA EXCABACIÓN, SUMINISTRO DE TUBERIAS, INSTALACION DE TUBERIAS, CON SUS RESPECTIVAS VALVULAS 
Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO AL DOCUMENTO ADJUNTO A LA PRESENTE INVITACIÓN. 
3. REALIZAR LAS INSTALACIONES DE TODAS LAS TUBERIAS INTERNAS DE LOS EDIFICIOS DE 1E1, LIQ Y LABORATORIOS DE 
MECANICA Y MECATRONICA. 4. INSTALACIÓN Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS COMO DE LA TUBERIA 
CON EL AVAL DE LA FIRMA CERTIFICADORA. 	5. GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN Y 
OFRECER GARANTIA DE CINCO AÑOS. 
6. PRESENTAR A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, PREVIO AL PAGO NO 2, LA APROBACIÓN DEL PROYECTO POR PARTE DE 
GAS NATURAL. 

1 # Item Detalle Elementos 	 Exc.lva Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total 

1 DISEÑO Y CÁLCULOS V] 	UNITARI 1.00 709,800 709,800 
O 

2 PLANOS E ISOMÉTRICO PARA PRESENTAR A GAS NATURAL [5(1 	UNITARI 1.00 1,081,600 1,081,600 
O 

3 MEMORIA DE CÁLCULOS Vf 	UNITARI 1.00 236,592 236,592 
O 

4 APROBACIÓN PROYECTO ANTE GAS NATURAL y 	UNITARI 1.00 0 0 
O 

5 TRAMITES ANTE GAS NATURAL. bí] 	UNITARI 1.00 405,600 405,600 
O 

6 INSTALACIONES ACOMETIDA PRINCIPAL bZ 	UNITARI 1.00 0 0 
O 

7 EXCAVACIÓN PARA TENDER TUBERÍA EN POLIETILENO PARA PRIMERA ikj 	ML 552.00 12,000 6,624,000 
ETAPA 

8 EXCAVACIÓN PARA TENDER TUBERÍA EN POLIETILENO PARA PRIMERA 5(1 	ML 552.00 37,290 20,584,080 
ETAPA 

9 30 CRUCES DE ANDENES EXCAVACIÓN Y ARREGLO CUMPLIENDO Sa 	ML 30.00 34,000 1,020,000 
ESTÁNDARES 

10 DOS CRUCES DE VÍAS PARA POLIETILENO PRIMERA ETAPA EXCAVACIÓN Y VJ 	ML 1.00 0 0 
ARREGLO CUMPLIENDO ESTÁNDARES 

11 CAMA ESPECIAL PARA TUBERÍA EN POLIETILENO, DEMARCACIÓN Y ÍM 	ML 900.00 12,000 10,800,000 
TERMINACIÓN (TAPAR LA EXCAVACIÓN) 

12 RECUPERACIÓN DE ANDES EN ADOQUÍN ( LADRILLO GRIS) CON M ML 60.00 60,275 3,616,500 
SEDIMENTACIÓN Y SELLADO DE PISO 

13 RECUPERACIÓN DE ANDENES EN CEMENTO PLACA DE 10CM CON [i] 	ML 80.00 31,800 2,544,000 
SEDIMENTACIÓN 

14 PASOS CON SUBTERRÁNEOS SIN DAÑAR ANDEN iki 	ML 63,00 15,016 946,008 

15 METROS DE TUBERÍA DE 1 1/2 ENACERO AL CARBÓN SOLDADO PARA CALDERA iSa 	ML 80.00 64,000 5,120,000 
DE 50 CABALLOS 

16 TUBERÍA EN' EN COBRE SOLDADO PARA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS V ML 150.00 25,200 3,780,000 
LABORATORIOS DE CATÁLISIS, TERMO DINÁMICA, LUBRICANTES Y 
BIOTECNOLOGÍA 

17 METROS DE TUBERÍA DE 1/2 EN COBRE SOLDADO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE ix' 	ML 136.00 18,000 2,448,000 
LOS PUNTOS EN LOS LABORATORIOS DE CATÁLISIS, TERMO DINÁMICA, 
LUBRICANTES Y BIOTECNOLOGÍA. 

18 METROS DE TUBERÍA EN' EN COBRE SOLDADO PARA LÍNEA DE LV; 	ML 203.00 25,200 5,115,600 
DISTRIBUCIÓN DE LOS LABORATORIOS DE MECÁNICA Y MECA TRÓNICA 

19 METROS DE TUBERÍA EN 3/4 EN COBRE SOLDADO PARA LÍNEA DE [k] 	ML 140.00 25,200 3,528,000 
DISTRIBUCIÓN IEI 

20 EXCAVACIÓN EN PAVIMENTO PARA LA TUBERÍA DE 1/2 A LOS LABORATORIOS VI 	ML 120.00 12,800 1,536,000 
DE MECÁNICA Y MECA TRÓNICA 

21 ANCLAJES PARA TUBERÍA INTERNA UNIDADES UN 120.00 8,000 960,000 

22 VÁLVULAS DE 3 " SOLDADAS TUBERÍA DE POLIETILENO UN 5.00 840,000 4,200,000 

23 CAJAS DE INSPECCIÓN VÁLVULAS UN 5.00 220,000 1,100,000 

24 VÁLVULAS DE TODO EL SISTEMA DE 2, 1,1/2, 3/4 ,1/2 UN 40.00 180,000 7,200,000 

25 DERIVACIONES CON TÉS 3" Y REDUCCIONES VÁLVULAS UN 4.00 405,600 1,622,400 

26 TUBERÍA EN POLIETILENO PARA ACOMETIDA PRINCIPAL 1 ESTADIO Y 1E1 ML 160.00 32,630 5,220,800 
27 CAJAS DE MEDICIÓN Y REGULACIÓN UN 6.00 180,000 1,080,000 

28 INSTALACIÓN DE CALDERAS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO UN 6.00 628,800 3,772,800 

29 REGULACIÓN EN PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA ETAPA DE TODO EL 
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# Item Detalle Elementos Exc.lva Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total 

SISTEMA Y MEDIDOR 	 y UN 6.00 240,800 1,444,800 

30 ICTA M UN 1.00 0 0 

31 REGULACIÓN EN PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA ETAPA DE TODO EL Vi 	UN 2.00 240,800 481,600 
SISTEMA Y MEDIDOR 

32 TUBERÍA SOLDADA EN POLIETILENO A SOCKET PARA ACOMETIDA PRINCIPAL [Vi 	ML 350.00 37,290 13,051,500 
2" 

33 CAMA ESPECIAL PARA TUBERÍA EN COBRE, DEMARCACIÓN Y TERMINACIÓN [5d 	ML 350.00 8,000 2,800,000 
(TAPAR LA EXCAVACIÓN) 

34 TUBERÍA DE 1 1/2 PULGADA EN ACERO AL CARBÓN (PUNTOS CALDERAS) IY 	ML 30.00 64,000 1,920,000 

35 VÁLVULA DEL SISTEMA Vi 	UN 6.00 82,000 492,000 

36 UNIDADES DE REGULACIÓN DE BAJA ikl 	UN 2.00 240,000 480,000 

37 RECUPERACIÓN DE ANDENES Sd 	ML 40.00 41,400 1,656,000 

38 INSTALACIÓN DE EQUIPOS V] 	UN 2.00 380,000 760,000 

39 ESTADIO 5{] 	UN 1.00 0 0 

40 REGULACIÓN EN PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA ETAPA DE TODO EL [5¿ 	UN 2.00 240,800 481,600 
SISTEMA Y MEDIDOR 

41 EXCAVACIÓN PARA TENDER TUBERÍA EN POLIETILENO PARA PRIMERA ST1 	ML 350.00 12,000 4,200,000 
ETAPA 

42 RECUPERACIÓN DE DE ANDENES EN CEMENTO PLACA DE 10CM CON y ML 60.00 31,800 1,908,000 
SEDIMENTACIÓN 

43 PASO DE VÍA VEHICULAR y ML 1.00 O O 

44 TUBERÍA SOLDADA EN POLIETILENO A SOCKET PARA ACOMETIDA PRINCIPAL y ML 350.00 37,290 13,051,500 
2" 

45 CAMA ESPECIAL PARA TUBERÍA EN COBRE, DEMARCACIÓN Y TERMINACIÓN Vi 	ML 350.00 8,000 2,800,000 
(TAPAR LA EXCAVACIÓN) 

46 TUBERÍA DE 1 1/2 PULGADA EN ACERO AL CARBÓN (PUNTOS CALDERAS) IM 	ML 50.00 64,000 3,200,000 

47 VÁLVULA DEL SISTEMA [5d 	UN 4.00 82,000 328,000 

48 CAJAS DE INSPECCIÓN VÁLVULAS [5d 	UN 2.00 220,000 440,000 

49 INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y PUESTA A PUNTO y UN 2.00 180,000 360,000 

Total Elementos 145,106,780 

Detalle Concepto Valor 

UTILIDAD 11,608,542 
IMPREVISTOS 5,804,271 
ADMINISTRACIÓN 17,412,814 

Subtotal Conceptos 34,825,627 

IVA 	 1,857,367 

Valor Total 	 181,789,774 
r 
ANEXOS SOLICITUD DE ORDEN CONTRACTUAL, CDP N°660, SGA BOG-360, DI-412, DIN-1594/13 Y DIN-38/14, CORREOS DE INVITACIÓN 

DIRECTA A PRESENTAR OFERTA, CUADRO VISITA TÉCNICA, RESOLUCIÓN 3031/13 Y 1626/14, ESTUDIO DE MERCADO 
22/03/14, CONCEPTO TÉCNICO SM-498, CARTA ING. HECTOR CIFUENTES AYA, OFICIO SM-559/14, SOPORTES GAS NATURAL, 
CARTA PRESENTACIÓN OFERTA, CARTA ALCANCE COTIZACIÓN ECO 14 -884 Y CARTA DOCUMENTOS ANEXOS, COTIZACIÓN 
N° ECO - 14 -884, FORMATO DE HOJA DE VIDA Y ANEXOS, FOTOCOPIA CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN 
LEGAL, FOTOCOPIA FORMATO CREACIÓN DE TERCEROS, FOTOCOPIA RIT, FOTOCOPIA DEL RUT, FOTOCOPIA REGISTRO 
ANTE LA SIC, CÉDULA CIUDADANÍA REPRESENTANTE LEGAL, CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES, CARTA 
ENGECO, CONVENIO E INSCRIPCIÓN DE FIRMAS ANTE GAS NATURAL, CUADRO RESUMEN INSTALACIÓN GAS, 
COTIZACIONES YAVEGAS Y ASEINGAS CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES, INFORME DE EVALUACION, LISTA DE 
CHEQUEO. 

VALOR 
	

CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE 
***( $181,789,774) INCLUIDO IVA, MÁS 	$727,159 DE IMPUESTO DE CONTRIBUCIÓN ESPECIAL 

INTERVENTORÍA CIFUENTES AYA HECTOR - 19439517 

CLÁUSULAS 

PLAZO 

EL PLAZO DURANTE EL CUAL SE EJECUTARÁ ESTA ORDEN CONTRACTUAL ES DE CIENTO CINCUENTA DIAS (150) CONTADOS A PARTIR 
DEL 24 DE OCTUBRE DE 2014 AL 22 DE MARZO DE 2015 .  

FORMA DE PAGO 
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FORMA DE PAGO 

LA UNIVERSIDAD PAGARÁ EL VALOR PACTADO AL CONTRATISTA, EL CUAL INCLUYE LOS IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y CONTRIBUCIONES 
A QUE HAYA LUGAR O SE DERIVEN DEL MISMO, EN LA SIGUIENTE FORMA: CUATRO (4) PAGOS, CADA UNO DE LOS PAGOS SE HARÁ 
EFECTIVO PREVIA PRESENTACIÓN DE FACTURA, CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL INTERVENTOR Y CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL 
CONTRATISTA DE SUS OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL. ACT. ECONÓMICA 4329, REGIMEN COMÚN" 

1 ER PAGO ANTICIPO DEL 25% $44.983.102. 
2D0 PAGO 25% A LA ENTREGA DEL PROYECTO APROBADO POR GAS NATURAL $45.602.224 
3ER PAGO 20% AL AVANCE DE OBRA DEL 80% $36.481.779 
4TO PAGO 30% RESTANTE PREVIA APROBACIÓN E INSTALACIÓN POR PARTE DE GAS NATURAL $54.722.669. 

ADICIÓN, MODIFICACIÓN Y PRORROGA 

EL PRESENTE CONTRATO SE PODRA ADICIONAR, MODIFICAR O PRORROGAR MEDIANTE OTROSÍ, PREVIO ACUERDO DE LAS PARTES, 
SIEMPRE Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRE VIGENTE. 

LUGAR DE EJECUCIÓN 

ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO (FACULTAD DE INGENIERÍA, ESTADIO ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO, POLIDEPORTIVO E ICTA).  

SUPERVISIÓN/ INTERVENTORÍA 

LA SUPERVISIÓN/ INTERVENTORÍA DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL SERÁ EJERCIDA POR: LA DIRECCION DEL PROYECTO. 

PARA EJERCER EL ADECUADO SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN CONTRACTUAL QUE LE HA SIDO ENCOMENDADO DEBERÁ 
TENER EN CUENTA LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN LOS ARTÍCULOS 96 A 98 DEL MANUAL DE CONVENIOS Y CONTRATOS 
ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE RECTORÍA N. 1952 DE 2008. 

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 

EL CONTRATISTA MANIFIESTA EXPRESAMENTE A LA UNIVERSIDAD QUE NO ESTÁ INCURSO EN NINGUNA CAUSAL INHABILIDAD O 
INCOMPATIBILIDAD CONTENIDA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NI EN LA LEY, Y QUE SERÁN DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD LAS 
CONSECUENCIAS QUE SE DERIVEN DE LAS ANTECEDENTES O SOBREVINIENTES. 

CADUCIDAD 

LA UNIVERSIDAD PODRÁ DAR POR TERMINADA UNA ORDEN CONTRACTUAL Y ORDENAR SU LIQUIDACIÓN, EN AQUELLOS CASOS EN LOS 
CUALES ADVIERTA QUE HAY CLARAS EVIDENCIAS DE QUE EL CONTRATISTA ESTÁ INCUMPLIENDO CON LAS OBLIGACIONES 
CONTRACTUALES Y QUE ESTA CIRCUNSTANCIA AFECTA DE MANERA GRAVE Y DIRECTA LA EJECUCIÓN DE LA MISMA, HASTA EL PUNTO 
DE CONSIDERAR QUE SE PUEDE PRESENTAR SU PARÁLISIS. LA DECLARATORIA DE CADUCIDAD SEA CONSTITUTIVA DEL SINIESTRO DE 
INCUMPLIMIENTO. 

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES 

LAS PARTES SE COMPROMETEN A CUMPLIR LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002, MODIFICADO 
POR LA LEY 828 DE 2003. 

GARANTÍAS 

SEGURO DE CUMPLIMIENTO 
EL CONTRATISTA CONSTITUIRA POR SU CUENTA Y A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, UNA POLIZA DE SEGURO O 
GARANTIA QUE AMPARE LOS SIGUIENTES RIESGOS: 
A) BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: EN CUANTÍA EQUIVALENTE AL CIEN POR CIENTO (100%) DEL MISMO Y CON 
VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE LA ORDEN CONTRACTUAL Y SEIS (6) MESES MÁS. 
B) CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS: EN CUANTIA MINIMA EQUIVALENTE AL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR 
TOTAL DE LA ORDEN CONTRACTUAL Y CON VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE LA MISMA(0) Y SEIS (6) MESES MAS. 
C) CALIDAD DEL SERVICIO: EN CUANTIA MINIMA EQUIVALENTE AL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DE LA ORDEN 
CONTRACTUAL Y CON VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE LA MISMA(0) Y SEIS (6) MESES MAS. 
D) CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: POR CUANTIA MINIMA EQUIVALENTE AL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL 
VALOR TOTAL DE LA ORDEN CONTRACTUAL Y CON VIGENCIA COMO MINIMO DE UN (1) ANO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE 
SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LOS EQUIPOS. 
E) SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: POR CUANTIA MINIMA EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO (5%) DEL VALOR TOTAL DE LA 
ORDEN CONTRACTUAL Y CON VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE LA MISMA(0) Y TRES (3) AÑOS MAS. 
F) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: POR CUANTIA MINIMA EQUIVALENTE AL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DE LA 
ORDEN CONTRACTUAL Y VIGENCIA MINIMA DE CINCO (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE 
ENTREGA A SATISFACCION DE LA OBRA. 
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GARANTÍAS 

CUANDO SE TRATE DE OBRAS PARA REPARACIONES LOCATIVAS, LA VIGENCIA MÍNIMA DE ESTE AMPARO PODRÁ SER DE UN (1) AÑO, 
CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LA OBRA, PREVIO CONCEPTO TÉCNICO 
DEL ÁREA COMPETENTE. 
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
EL CONTRATISTA CONSTITUIRA POR SU CUENTA Y A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, UNA POLIZA DE SEGURO O 
GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, POR DAÑOS QUE SE PUEDAN PRODUCIR A TERCEROS EN EL DESARROLLO 
DE LA ORDEN CONTRACTUAL, QUE AMPARE LOS SIGUIENTES RIESGOS: 
A) PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES. 
B) CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES. 
C) RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL. 

EL VALOR DE LOS AMPAROS DE PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES, RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL, CONTRATISTAS Y 
SUBCONTRATISTAS, Y VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS, SERÁ DE MÍNIMO DE: 
A) CIEN (100) SMLMV PARA ÓRDENES CONTRACTUALES O CONTRATOS CUYO VALOR SEA INFERIOR O IGUAL A OCHOCIENTOS (800) 
SMLMV. 
B) DOSCIENTOS (200) SMLMV PARA CONTRATOS CUYO VALOR SEA SUPERIOR A OCHOCIENTOS (800) SMLMV E INFERIOR O IGUAL A MIL 
QUINIENTOS (1.500) SMLMV. 
C) TRESCIENTOS (300) SMLMV PARA CONTRATOS CUYO VALOR SEA SUPERIOR A MIL QUINIENTOS (1.500) SMLMV E INFERIOR O IGUAL A 
DOS MIL QUINIENTOS (2.500) SMLMV. 
D) CUATROCIENTOS (400) SMLMV PARA CONTRATOS CUYO VALOR SEA SUPERIOR A DOS MIL QUINIENTOS (2.500) SMLMV E INFERIOR O 
IGUAL A CINCO MIL (5.000) SMLMV. 
E) QUINIENTOS (500) SMLMV PARA CONTRATOS CUYO VALOR SEA SUPERIOR A CINCO MIL (5.000) SMLMV E INFERIOR O IGUAL A DIEZ MIL 
(10.000) SMLMV. 
F) EL CINCO POR CIENTO (5%) DEL VALOR DEL CONTRATO CUANDO ESTE SEA SUPERIOR A DIEZ MIL (10.000) SMLMV, CASO EN EL CUAL 
EL VALOR ASEGURADO DEBE SER MÁXIMO SETENTA Y CINCO MIL (75.000) SMLMV. 

SEGURO COLECTIVO DE VIDA 
EL CONTRATISTA CONSTITUIRA POR SU CUENTA Y A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, UN SEGURO COLECTIVO DE 
VIDA QUE AMPARE A TODO EL PERSONAL CONTRATADO PARA LA EJECUCION DE LA ORDEN CONTRACTUAL DE OBRA, CON UN VALOR 
ASEGURADO MINIMO POR PERSONA EQUIVALENTE A 12 SMLMV PARA LOS AMPAROS DE VIDA E INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE Y 
DE 1 SMLMV PARA AUXILIO FUNERARIO, Y CON VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE LA ORDEN CONTRACTUAL.  

MULTAS 

EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA INCURRA EN INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA PRESENTE 
ORDEN CONTRACTUAL, LA UNIVERSIDAD, MEDIANTE RESOLUCIÓN MOTIVADA QUE PRESTARÁ MÉRITO EJECUTIVO, PODRÁ IMPONER 
MULTAS DIARIAS SUCESIVAS, A RAZÓN DEL 0,01% DEL VALOR DE LA ORDEN CONTRACTUAL MIENTRAS PERSISTA EL INCUMPLIMIENTO, 
SIN QUE SUMADAS SUPEREN EL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR DE LA ORDEN CONTRACTUAL.  

PENAL PECUNIARIA 

EN CASO DE DECLARATORIA DE CADUCIDAD O INCUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA, LA 
UNIVERSIDAD TENDRA LA FACULTAD DE HACER EFECTIVA DIRECTAMENTE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA EQUIVALENTE AL 20% DEL 
VALOR TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO, QUE PUEDE SER TOMADO DIRECTAMENTE DE LAS GARANTIAS Y SI ESTO NO FUERE POSIBLE, 
SE COBRARÁ EJECUTIVAMENTE.  

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES 

ANTES DE ACUDIR A LAS INSTANCIAS JUDICIALES, LAS PARTES BUSCARÁN RESOLVER CUALQUIER DIFERENCIA O DISCREPANCIA QUE 
SURJA DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL DE MANERA DIRECTA MEDIANTE LOS MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
CONTRACTUALES PREVISTOS EN LA LEY TALES COMO LA CONCILIACIÓN, AMIGABLE COMPOSICIÓN O TRANSACCIÓN. SIN PERJUICIO DE 
LOS MECANISMOS GENERALES DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 

MODIFICACIÓN UNILATERAL 

SI DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN CONTRACTUAL Y PARA EVITAR LA PARALIZACIÓN O LA AFECTACIÓN GRAVE DEL SERVICIO 
QUE SE DEBA SATISFACER CON ÉL, FUERE NECESARIO INTRODUCIR VARIACIONES EN LA ORDEN CONTRACTUAL Y PREVIAMENTE LAS 
PARTES NO LLEGAN AL ACUERDO RESPECTIVO, LA ENTIDAD EN ACTO ADMINISTRATIVO DEBIDAMENTE MOTIVADO, LO MODIFICARÁ 
MEDIANTE LA SUPRESIÓN O ADICIÓN DE OBRAS, TRABAJOS, SUMINISTROS O SERVICIOS.  
SI LAS MODIFICACIONES ALTERAN EL VALOR DE LA ORDEN CONTRACTUAL EN UN VEINTE POR CIENTO (20%) 0 MÁS DEL VALOR INICIAL. 
EL CONTRATISTA PODRÁ RENUNCIAR A LA CONTINUACIÓN DE LA EJECUCIÓN. EN ESTE EVENTO, SE ORDENARÁ LA LIQUIDACIÓN DE LA 
ORDEN CONTRACTUAL Y LA ENTIDAD ADOPTARÁ DE MANERA INMEDIATA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA 
TERMINACIÓN DEL OBJETO DEL MISMO. 
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INTERPRETACIÓN UNILATERAL 

CUANDO EN LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN CONTRACTUAL SE PRESENTEN DIVERGENCIAS RESPECTO A LA INTERPRETACIÓN DEL 
CLAUSULADO, QUE NO PUEDAN SER SUBSANADAS ACUDIENDO A LAS NORMAS DE INTERPRETACIÓN GENERALES, LOS PLIEGOS DE 
CONDICIONES QUE DIERON ORIGEN A LA CONTRATACIÓN O LA OFERTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA, LA UNIVERSIDAD 
INTERPRETARÁ EN ACTO ADMINISTRATIVO DEBIDAMENTE MOTIVADO, LAS ESTIPULACIONES O CLÁUSULAS OBJETO DE LA DIFERENCIA.  

TERMINACIÓN UNILATERAL 

LA UNIVERSIDAD PODRÁ TERMINAR UNILATERALMENTE LAS ÓRDENES CONTRACTUALES QUE HAYA CELEBRADO EN LOS SIGUIENTES 
CASOS: 
1. CUANDO LAS EXIGENCIAS DEL SERVICIO PÚBLICO LO REQUIERAN O LA SITUACIÓN DE ORDEN PÚBLICO LO IMPONGA. 
2. POR MUERTE O INCAPACIDAD FÍSICA PERMANENTE DEL CONTRATISTA, SI ES PERSONA NATURAL, O POR DISOLUCIÓN DE LA PERSONA 
JURÍDICA DEL CONTRATISTA. 
3. POR INTERDICCIÓN JUDICIAL O LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA DEL CONTRATISTA. 
4. POR CESACIÓN DE PAGOS, CONCURSO DE ACREEDORES O EMBARGOS JUDICIALES AL CONTRATISTA QUE AFECTEN DE MANERA 
GRAVE EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN CONTRACTUAL. CUANDO DICHAS CAUSALES SE PRESENTEN, EL ORDENADOR DEL GASTO 
DEBERÁ EXPEDIR EL ACTO ADMINISTRATIVO MEDIANTE EL CUAL SE DÉ APLICACIÓN A LA TERMINACIÓN UNILATERAL DE LA ORDEN 
CONTRACTUAL, SIN QUE SEA NECESARIO PROCURAR ACUERDOS PREVIOS CON EL CONTRATISTA PARA PODER DECLARARLA. 

LIQUIDACIÓN UNILATERAL 

CUANDO EL CONTRATISTA, HABIENDO SIDO REQUERIDO, NO SE PRESENTE A LA LIQUIDACIÓN DE COMÚN ACUERDO DENTRO DE LOS 
CUATRO (4) MESES SIGUIENTES A LA EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL; O LAS PARTES NO LLEGUEN A UN ACUERDO SOBRE EL 
CONTENIDO DE LA MISMA; LA LIQUIDACIÓN SERÁ PRACTICADA DIRECTA Y UNILATERALMENTE POR LA UNIVERSIDAD DENTRO DE LOS 
DOS (2) MESES SIGUIENTES Y SE ADOPTARÁ POR ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVADO SUSCEPTIBLE DEL RECURSO DE REPOSICIÓN.  

EN TODO CASO, EL ACTO DE LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEBERÁ SER EXPEDIDO POR EL ORDENADOR DEL GASTO, Y EN EL EVENTO DE 
RESULTAR SUMAS DE DINERO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD Y A CARGO DEL CONTRATISTA, LA RESOLUCIÓN PROFERIDA PRESTARÁ 
MÉRITO EJECUTIVO. 

CESIÓN DE ORDEN CONTRACTUAL 

ES PROHIBIDO AL CONTRATISTA CEDER EN FORMA TOTAL O PARCIAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE EMANAN DE LA PRESENTE 
ORDEN CONTRACTUAL, SIN LA AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE LA UNIVERSIDAD. SIN EL LLENO DE ESTE REQUISITO DICHA 
CESIÓN CARECERÁ DE VALIDEZ. 

EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL Y AUTONOMÍA 

LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL LA EJECUTA EL CONTRATISTA CON PLENA AUTONOMÍA Y NO GENERA RELACIÓN LABORAL ENTRE 
LA UNIVERSIDAD CON EL CONTRATISTA NI CON EL PERSONAL QUE ÉSTE DESIGNE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.  

TODO EL PERSONAL DEL CONTRATISTA DEBERÁ ESTAR VINCULADO EN FORMA TAL QUE SE GARANTICE SU DISPONIBILIDAD PARA LA 
EJECUCIÓN OPORTUNA DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA ORDEN CONTRACTUAL .  

SUBCONTRATACIÓN 

CUALQUIER SUBCONTRATACIÓN QUE EL CONTRATISTA PRETENDA HACER PARA LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN CONTRACTUAL, DEBERÁ 
SER APROBADA PREVIAMENTE Y POR ESCRITO POR LA UNIVERSIDAD. EL CONTRATISTA SERÁ RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO POR 
PARTE DE SUS SUBCONTRATISTAS, DE LAS EXIGENCIAS COMERCIALES, ECONÓMICAS Y JURÍDICAS ESTABLECIDAS POR LA 
UNIVERSIDAD, Y EN CONSECUENCIA SERÁ RESPONSABLE SOLIDARIAMENTE CON EL SUBCONTRATISTA POR LOS PERJUICIOS DE TODA 
ÍNDOLE QUE LA UNIVERSIDAD, SUS CLIENTES O USUARIOS PUEDAN SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE LA LABOR DEL SUBCONTRATISTA. 
LOS SUBCONTRATOS NO EXIMIRÁN AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES CONTRACTUALES NI LAS ATENUARÁ. LA  
UNIVERSIDAD NO ASUMIRÁ NINGUNA OBLIGACIÓN DIRECTA O INDIRECTA CON EL SUBCONTRATISTA, NI ESTÁ EN LA OBLIGACIÓN DE 
TENER NINGÚN CONTACTO O ENTENDIMIENTO CON LOS SUBCONTRATISTAS, SIENDO EL CONTRATISTA EL DIRECTAMENTE OBLIGADO A 
RESPONDER ANTE LA UNIVERSIDAD POR LA ACTIVIDAD SUBCONTRATADA COMO SI ÉL FUERE EL DIRECTO EJECUTOR DE LA MISMA; EN 
LOS SUBCONTRATOS SE DEBERÁ CONSIGNAR EXPRESAMENTE ESTA CIRCUNSTANCIA. EN TODO CASO LA UNIVERSIDAD SE RESERVA EL 
DERECHO DE EXIGIRLE AL CONTRATISTA, DE SER PROCEDENTE, QUE REASUMA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN 
SUBCONTRATADA, O EL CAMBIO DEL SUBCONTRATISTA, SIN QUE SE DERIVE RESPONSABILIDAD DE NINGUNA CLASE PARA LA 
UNIVERSIDAD. EN TAL EVENTO, EL CONTRATISTA DEBERÁ PROCEDER DENTRO DE LOS QUINCE (15) DÍAS CALENDARIOS SIGUIENTES A 
LA COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD. 

NOTA 

LA UNIVERSIDAD, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA LEY 1697 DE 20 DE DICIEMBRE DE 2013, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 
1050 DE 5 DE JUNIO DE 2014. APLICARÁ AL MOMENTO DEL PAGO LA RETENCIÓN POR CONCEPTO DE LA CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL DE 
LA ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y DEMÁS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA. 
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PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN 

LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL SE PERFECCIONA CON LA SUSCRIPCIÓN DE LAS PARTES Y EL REGISTRO PRESUPUESTAL .  

PARA SU LEGALIZACIÓN SE REQUIERE LA CONSTITUCIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA DE LA GARANTÍA EXIGIDA Y APROBACIÓN DE LA 
MISMA POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD.  

CON EL CUMPLIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ANTERIORES REQUISITOS Y LOS DEMÁS PACTADOS EN LA PRESENTE ORDEN 
CONTRACTUAL, PODRÁ DARSE INICIO A SU EJECUCIÓN. 

RECOMENDACIÓN AL ORDENADOR DEL GASTO 

BEATRIZ CASTELLANOS FIGUEROA EN SU CALIDAD DE JEFE DE CONTRATACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, O QUIEN HAGA SUS 
VECES; PREVIA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS EXIGIDOS POR LA NORMATIVIDAD 
VIGENTE EN LA UNIVERSIDAD, RECOMIENDA AL ORDENADOR DEL GASTO LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL CON 
EL PROPONENTE SELECCIONADO .  

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

Tipo CDP CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 	 Vigencia 2014 Número 660 	 Acta O Fecha 	23/05/2014 
Proyecto 206010020620-INICIATIVA 2013: INSTALACION DE GAS NATURAL PARA LOS LABORATORIOS DE INGENIERIA. RES 3031 DEL 2013 

Area 	 Imputación 

301040103 VICEDECANATURA DE 244117050201002 
INVEST. Y EXTENSION 01 

301040103 VICEDECANATURA DE 244117050201002 
INVEST. Y EXTENSION 01 

301040103 VICEDECANATURA DE 244117050201002 
INVEST Y EXTENSION 01 

301040103 VICEDECANATURA DE 244117050201002 
INVEST. Y EXTENSION 01 

REGISTRO PRESUPUESTAL 

Recurso Valor 

MANTENIMIENTO - FDO 20 RECURSOS -50,210,226.00 
CORRIENTES 

MANTENIMIENTO - FDO 20 RECURSOS 928,000.00 
CORRIENTES 

MANTENIMIENTO - FDO 20 RECURSOS -200,841.00 
CORRIENTES 

MANTENIMIENTO - FDO 20 RECURSOS 232,000,000.00 
CORRIENTES 

Tipo ODS ORDENES DE SERVICIO 	 Vigencia 2014 Número 321 	 Acta O Fecha 	16/10/2014 
Proyecto 206010020620-INICIATIVA 2013: INSTALACION DE GAS NATURAL PARA LOS LABORATORIOS DE INGENIERIA. RES 3031 DEL 2013 

Area Imputación Recurso  

20 RECURSOS 
CORRIENTES 

20 RECURSOS 
CORRIENTES 

Valor 

727,159 00 

181,789,774.00 

Representante Legal 
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